



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
Dipartimento per lo Sviluppo  
dell'Istruzione  
Direzione Generale Relazioni Internazionali Uff. V

Commissione Europea

**Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Scuola  
n. 1999 IT 05 1 PO 013**

**FORMULARIO DI PRESENTAZIONE**

**MISURA 1 AZIONE 1. H**

**"Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola"**

Configurazione H: Promozione e diffusione della cultura ambientale

**Modulo per l'istituto coordinatore del progetto**

**A) INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA**

**Dati Anagrafici della Scuola**

<b>Codice Scuola</b>											
<i>Intitolazione</i>											
<i>Via:</i>											
<i>Città, CAP e (Prov):</i>											
<i>Telefono:</i>											
<i>Fax:</i>											
<i>E-mail:</i>											
<i>Indirizzo web</i>											
<b>Dirigente Scolastico:</b>											
<i>Responsabile del Progetto FSE</i>											
<i>Codice Fiscale Scuola</i>											

**Dati Bancari**

<i>Banca cassiera / Ufficio postale</i>											
<i>Agenzia / Sportello</i>											
<i>Indirizzo:</i>											
<i>Città, CAP e (Prov):</i>											
<i>Telefono:</i>											
<i>N° Conto corrente</i>											
<i>C.A.B.</i>											
<i>A.B.I.</i>											

**Struttura, alunni e classi**

	<b>Struttura dell'istituto</b>	<b>Tipologia / indirizzo</b>	<b>Sede del progetto</b>
<b>1</b>	Sede centrale		
<b>2</b>	Altre sedi		
<b>3</b>	Altre sedi		
<b>4</b>	Altre sedi		

**A.S. 2002/2003**

	1°		2°		3°		4°		5°		TOTALI	
<b>N° Classi</b>												
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>Alunni</b>												

**A.S. 2003/2004**

	1°		2°		3°		4°		5°		TOTALI	
<b>N° Classi</b>												
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>Alunni</b>												

**Personale della Scuola**

<b>Docenti n.</b>	<b>Amministrativi n.</b>	<b>Tecnici n.</b>	<b>Ausiliari n.</b>
-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------

**B) FATTIBILITA' DEL PROGETTO e indicazione delle esperienze pregresse ad esso coerenti**

**B1) Collegamenti con il territorio**

Ricerche realizzate dalla Scuola sull'emergenze del territorio:  
 Collaborazioni e collegamenti con altre realtà:

- Enti territoriali
- Associazioni ambientaliste .....
- Aziende (specificare tipologie) A.FO.R. (Az. Forestale Regionale )
- Reti con altre Istituzioni scolastiche
- Altro (Centri universitari, IRRE, Laboratori di Ricerca, ASL, ecc.)

**B2) Principali azioni coerenti al progetto realizzate nella Scuola negli ultimi due anni**

TITOLO	Tipologia di finanziamento

**B3) Strutture e laboratori utilizzabili per il progetto**

Tipologia	Descrizione (n° postazioni, multimedialità, ecc.)

**C) IL PROGETTO**

**Titolo del progetto:** HELIANTHUS II

Articolazione dei Moduli:

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. CONOSCERE PER RISPETTARE</b>                                    | <i>Adotta un ecosistema</i>  |
| <b>2. SALVARE L'ARTE PER SALVARE L'UOMO</b>                           | <i>La tutela dei beni culturali come indicatore della qualità dell'ambiente</i>  |
| <b>3. IL MARE È IN UN MARE DI GUAI</b>                                | <i>L'inquinamento delle coste e delle acque costiere</i>                         |
| <b>4. ALIMENTI. STORIA, SICUREZZA, QUALITÀ: OLTRE L'INFORMAZIONE</b>  | <i>Dagli alimenti all'alimentazione. Una cultura da costruire</i>                |
| <b>5. IL RIMORSO DELL'UOMO. DALLA VIOLENZA ALLA TUTELA</b>            | <i>I parchi simbolo del pentimento per la violenza dell'uomo verso la natura</i> |
| <b>6. DOVE C'È ACQUA C'È VITA</b>                                     | <i>L'uomo e l'acqua un binomio che ha fatto la civiltà</i>                       |
| <b>7. URBANESIMO ED UMANESIMO</b>                                     | <i>Dalla città dell'uomo alla città per l'uomo</i>                               |
| <b>8. IL SALVAMBIENTE. LE TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE PER L'AMBIENTE</b> | <i>Rapporto euristico tra le tecnologie e lo sviluppo sostenibile</i>            |
| <b>9. RIFIUTI = RISORSE</b>   | <i>Un'equazione per risolvere molti problemi</i>                                 |
| <b>10. ANTROPOS E TOPOS</b>   | <i>L'uomo e il territorio un rapporto da "ricreare"</i>                          |

**COMPOSIZIONE RETE CON ALTRE SCUOLE**

(descrivere)

<b>Moduli</b>	<b>N. alunni</b>	<b>Istituzione scolastica sede di attuazione</b>
1°=		
2°=		
3°=		
4°=		
5°=		
6°=		

**Fondo Sociale Europeo - Misura 1 Azione 1.1 h**

7°=		
8°=		
9°=		
10°=		

**C1) Motivazione dell'intervento** (L'analisi dei bisogni, e la valutazione dei contesti, devono essere presentate distintamente per ogni modulo.)

--

**C2) Finalità generali**

--

--

**C3) Obiettivi formativi specifici e trasversali** *(da indicare per ciascuno dei moduli proposti)*

--

**D) COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE**

**D1) Articolazione e contenuti del progetto** *(ripetere per ciascuno dei moduli proposti)*

<b>Modulo n. 1</b>		
<b>Fase</b>	<b>Durata</b>	<b>Contenuti / Attività</b>
Progettazione		
Realizzazione		

**Fondo Sociale Europeo - Misura 1 Azione 1.1 h**

Diffusione		
Valutazione		

**D2) Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche**  
*(ripetere per ciascuno dei moduli proposti)*

**Modulo n.** \_\_\_\_\_

**ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI:**

**METODOLOGIE:**

- ricerca internet e bibliografia
- ricerca – azione
- lavori di gruppo e individuali
- interviste strutturate e focalizzate
- tutoring esperti
- collaborazioni con istituzioni e strutture scientifiche del territorio per l'analisi dei fabbisogni e dei rischi e per la fase di realizzazione dei materiali
- Altro (descrivere)

**MATERIALI, STRUMENTI, RISORSE:**

- laboratori informatici e multimediali
- laboratori scientifici
- centro servizi dell'Istituto
- pubblicazioni della scuola
- biblioteche
- sussidi didattici ed audiovisivi
- associazioni culturali e professionali
- strutture e risorse del 3° settore e del privato sociale
- Altro (descrivere)

**D3) Modalità di valutazione dei risultati**



--

<b>D4) Modalità di monitoraggio e di valutazione del processo</b>
---

--

<b>D5) Modalità di informazione e pubblicizzazione</b>
--

--

**D6) Risorse umane**

**ISTITUTO TITOLARE DEL PROGETTO**

<b>Tipologia risorse umane</b>	<b>Caratteristiche professionali</b>
Gruppo operativo di progetto (Comitato Tecnico Scientifico)	

**ISTITUTI ATTUATORI dei moduli** (ripetere per ogni modulouno per modulo)

<b>Tipologia risorse umane</b>	<b>Caratteristiche professionali</b>
Gruppo operativo di progetto	
Esperti	
Tutor	

Personale non docente	
Altre figure: (consulenti, ecc.)	

**D7 - 1) Elementi qualitativi del progetto**

a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi

b) Orientamento e supporto eventuale all'inserimento

c) Riconoscimento di crediti formativi

d) Ricaduta sui curricula specifici dei partecipanti ed eventuale orientamento a specifici sbocchi professionalizzanti

e) Integrazione con le attività curriculari della scuola

f) Interventi specifici per persone non autonome

(Cfr. Complemento di Programmazione, specifiche Articolazioni dei costi)

**D7 - 2= Elementi di priorità**

a) Riconoscimento di crediti formativi

b) Utilizzazione di risorse strutturali e infrastrutturali proprie o della rete

c) Utilizzazione di competenze scientifiche appartenenti al mondo del lavoro e della produzione

d) Riferimenti espliciti ad interventi collegati al sostegno alla parità di genere

e) Collegamento a progetti sperimentali istituzionali

**D8) Piano finanziario analitico**

<b>Riepilogo costo complessivo Helianthus II</b>	<b>h..</b>	<b>costo/h</b>	<b>Totale</b>	<b>Costo per azione</b>
<b>Azione rivolta alle persone</b>				<b>79.858,40</b>
<b>Spese Insegnanti</b>				
Esperti	500	56,81	28.405,00	
Tutor (doc. Scuola)	500	30,99	15.495,00	
<b>Spese allievi</b>				
Assicurazione e Trasporto			5.170,00	
<b>Spese Gestione e funzionamento</b>				
Materiale di consumo, etc.			6.203,00	
Personale ATA e Amm.vo			11.363,00	
<b>Spese Organizzazione</b>				
Gruppo operativo di progetto	220	41,32	9.090,40	
Verifica, Valutazione e certificazione allievi	100	41,32	4.132,00	
<b>Azioni di Accompagnamento</b>				<b>7.170,00</b>
Pubblicità del Progetto nel suo complesso			7.170,00	
Spese dirette a favorire le persone non autonome				
<b>Azioni di sistema</b>				<b>75.491,96</b>
Valutazione di processo del progetto	30	41,32	1.239,60	
Valutazione di processo del modulo	100	41,32	4.132,00	
Formazione docenti	16		12.950,00	
Produzione CD Rom			50.000,00	
Direzione del corso (2 giornate per incontro)			249,00	
Esperti	24	56,81	1.363,44	
Coordinamento gruppi di lavoro	48	30,99	1.487,52	
Vitto, alloggio e trasporto				
Materiale di consumo, etc.			1.551,00	
Personale ATA, Amm.vo e tecnico			660,00	
Segreteria organizzativa	60	30,99	1.859,40	
<b>Costo Complessivo</b>			<b>162.520,36</b>	<b>162.520,36</b>

Il costo complessivo prevede le seguenti attività indicate nelle tabelle qui appresso specificate:

1. Istituto titolare del progetto: costo del coordinamento

**Fondo Sociale Europeo - Misura 1 Azione 1.1 h**

2. Istituto titolare di modulo;

3. Istituto tutor.

**1. Istituto titolare del progetto: costo del coordinamento**

<b>Istituto titolare del progetto</b>			
<b>Costo per il coordinamento complessivo del progetto</b>	<b>h.</b>	<b>costo/h</b>	<b>Totale</b>
<b>Spese Gestione e funzionamento</b>			
Materiale di consumo, etc.			1.033,00
Personale ATA e Amm.vo			1.033,00
<b>Spese Organizzazione</b>			
Gruppo operativo di progetto (Comitato Tecnico Scientifico)	70	41,32	2.892,40
<b>Azioni di Accompagnamento</b>			
Pubblicità del Progetto nel suo complesso			2.000,00
<b>Azioni di Sistema</b>			
Valutazione di processo del progetto	30	41,32	1.239,60
<b>Costo del Coordinamento</b>			<b>8.198,00</b>

**2. Istituto titolare di modulo;**

<b>Istituto titolare di modulo</b>			
<b>Costo per modulo</b>	<b>h.</b>	<b>costo/h</b>	<b>Totale</b>
<b>Azioni rivolte alle persone</b>			
<b>Spese Insegnanti</b>			
Esperti	50	56,81	2.840,50
Tutor (doc. Scuola)	50	30,99	1.549,50
<b>Spese allievi</b>			
Assicurazione e Trasporto			517,00
<b>Spese Gestione e funzionamento</b>			
Materiale di consumo, etc.			517,00
Personale ATA e Amm.vo			1.033,00
<b>Spese Organizzazione</b>			
Gruppo operativo di progetto	15	41,32	619,80
Verifica, Valutazione e certificazione allievi	10	41,32	413,20

**Fondo Sociale Europeo - Misura 1 Azione 1.1 h**

<b>Azioni di Accompagnamento</b>			
Sensibilizzazione, Informazione e pubblicità del modulo			517,00
Spese dirette a favorire le persone non autonome **			
<b>Azioni di Sistema</b>			
Formazione docenti	16		1.295,00
Valutazione di processo del modulo	10	41,32	413,20
Produzione CD Rom			5.000,00
			<b>14.715,20</b>
** Al fine di facilitare la formazione la partecipazione delle persone non autonome (Legge 104/92), eventuali spese di accompagnamento, trasporto, assicurazione e materiali didattici specifici è 516,46			
<b>Costo dei 10 moduli previsti dal progetto</b>			<b>147.512,00</b>

**3. Istituto tutor.**

<b>Istituto Tutor</b>			
<b>Costo per l'organizzazione degli incontri con le scuole "Helianthus II"</b>	<b>h.</b>	<b>costo/h</b>	<b>Totale</b>
<b>Azione di sistema</b>			
<b>Spese Insegnanti</b>			
Direzione del corso (2 giornate)			83,00
Esperti	8	56,81	454,48
Coordinamento gruppi di lavoro	16	30,99	495,84
Vitto, alloggio e trasporto			
<b>Spese Gestione e funzionamento</b>			
Materiale di consumo, etc.			517,00
Personale ATA, Amm.vo e tecnico			220,00
<b>Spese Organizzazione</b>			
Segreteria organizzativa	20	30,99	619,8
<b>Totale</b>			<b>2.390,12</b>
<b>Totale complessivo per n. 3 incontri</b>			<b>7.170,36</b>

**Estremi delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti**

timbro

**Il Dirigente Scolastico**